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1271 EH Huizen

E-mail

Huizen, 26-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V.

L.J. Westland

- Begroting firma Vreeswijk & Koebrugge 20/03361Bijlage :

Vakmanschap & Kwaliteit

Coederenweg 21
www.v-k.nl

Hierbij hebben wij het genoegen u een vrijblijvende prijsopgave te doen toekomen voor 
bovengenoemd werk. De werkzaamheden zijn omschreven in onze open begroting met 
calculatie nr. 20/03361 welke u bij deze offerte aantreft.

Vertrouwende u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en in afwachting van uw 
gewaardeerde reactie c.q. opdracht verblijven wij, met vriendelijke groet.

Voor verbouwwerkzaamheden kunnen wij u tevens BouwGarant aanbieden, informatie 
kunnen wij u op verzoek verstrekken of u kunt deze op www.bouwgarant.nl vinden.

IBAN:
NL22 RABO 0339 9675 87 
NL38ING8 0005 5746 05

Gemeente Huizen 
Postbus 5
1270 AA Huizen

De totaalprijs voor genoemde werkzaamheden bedraagt; € 8.396,39 excl. BTW. 
De totaalprijs voor genoemde werkzaamheden bedraagt: € 10.159,63 inch BTW.

Op al onze diensten en levering zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden volgens 
COVO 2010, zoals vermeld op de site van BouwGarant. Deze aanbieding is geldig tot 3 
maanden na aanbiedingsdatum. Op de achterzijde van deze prijsopgave staan deze 
voorwaarden vermeld.

K.v.K. Hilversum nr. 32062130
BTW nr. NL8O484S359.BO1

Calc.nr.: 20/03361 jka
Betreft: Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerken 
Project: 20/2001 Werkzaamheden - Gemeente Huizen

Telefoon 035-525 39 10 
infeCv-k.nl

Vreeswijk & Koebrugge
BOUWMAATSCHAPPIJ B.V.
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BOHWMAATSCHAPPÏJ ».V.

Klantgerichte Bouwer

Opdrachtgever

Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerkenCalculatie

TotaalBï Aantal UrenOmschrijving
heid

1 Algemeen

BEGROTINGSVOORWAARDEN00

ilMMimiï 'I

AsbestvTerkzaamheden

Schilderwerkzaamheden

Loodgieters werk

Beglazingen

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

-^0S2 nJDELIJKE VOORZIENINGEN 1

____________________________________________________________________________________________________________________ ■

Nr
■

Alle niet met namen in deze begroting genoemde 
werkzaamheden en/of leveranties

Totaal 
materiaal

Wanneer tijdens de werkzaamheden overige zaken 
zullen worden geconstateerd zullen deze worden 
gemeld

Werkzaamheden aan bestratingen en/of overig 
tuininrichtingen

Ruimtes staan leeg ter beschikking bij aanvang van 
werkzaamheden

Totaal
Onderaann

Totaal 
Stelpost

Gebruik van water en elektra tijdens werkzaamheden 
komen voor rekening van de opdrachtgever

Een Manuur 
Norm

Gemeente Huizen 
Postbus 5
1270 AA Huizen
20/03361

1 Ehd
Materiaal

Ehd 
Onderaann

Ehd 
Stelpost

26-februari-2020
Blad 1/8
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Vreeswijk & Koebrugge Bouwmij. B.V.

Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerkenCalculatie 20/03361

TotaalOmschrijving Aantal Uren

Uitgaande van gebruik woning als schaftruimte

26,00 104,00 104,00Chemisch buitentoilet (minimale huur4 wkn) 4,000 wkn
275,00 275,00 297,50Container bouw en sloopafval 6m3 1,000 0,500 0,50st

401,50TOTAAL TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 0,50 379,00052

401,50TOTAAL BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 0,50 379,0005

10 STUT EN SLOOPWERKEN

106 SLOUHWtKK (timmerwerKeny s B
180,001,000 4,000 4,00pst

360,001,000 pst 8,000 8,00

102,50Verwijderen en afvoeren bestaande vlizo zolder trap 1,000 2,000 2,00 12,50 12,50pst

34,501,000 m2 0,600 0,60 7,50 7,50

677,00106 TOTAAL SLOOPWERK (timmerwerken) 14,60 20,00

677,0010 TOTAAL STUT EN SLOOPWERKEN 14,60 20,00

22 METSELWERK

B226 DIVERSEN

41,59Repareren scheur in muur woonkamer 1,000 st 0,600 0,60 14,59 14,59

030] 41,59226 TOTAAL DIVERSEN 14,59

41,5922 TOTAAL METSELWERK 0,60 14,59

RUWBOUWTIMMERWERK24

Een
held

Nr
■■ ■

Verwijderen en afvoeren bestaande laminaat vloer 
incl. ondervloer begane grond

Totaal 
materiaal

Totaal 
Stelpost

Manuur
Norm

ï' Totaal j 
Onderaann

Verwijderen en afvoeren 4 stuks binnendeuren 2e 
verdieping

Verwijderen en afvoeren beschadigde schrootjes
trappengat

Ehd
Materiaal

Ehd 
Onderaann

Ehd 
Stelpost

26-februari-2020
Blad 2/8
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Vreeswijk & Koebrugge Bouwmij. B.V.

Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerkenCalculatie 20/03361

TotaalAantal Uren* Nr Omschrijving

i 249 RUWBOUWTIMMERW. (diversen) j

131,251,750 1,75 52,50 52,501,000 pst

112,501,50 45,00 45,001,000 pst 1,500

243,753,25 97,50TOTAAL RUWBOUWTIMMERW. (diversen)249

243,753,25 97,50TOTAAL RUWBOUWTIMMERWERK24

30 KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN

210,0075,00 75,003,000 3,001,000
67,751,00 22,75 22,751,000 1,000

95,0027,50 27,501,000 st 1,500 1,50

372,7575,005,50 50,25300 TOTAAL BUITENKOZIJNEN (hardhout)

I0388BINNENKOZIJNEN. EN DEUREN
122,501,00 77,50 77,501,000 1,000st

117,501,00 72,50 72,501,000 st 1,000

26,0012,501,000 st 0,300 0,30 12,50

* Verdieping:
308,751,000 2,750 2,75 185,00 185,00st

238,752.75 115,00 115,001,000 st 2,750

238,752,75 115,00 115,001,000 st 2,750

261,25115,00 115,001,000 st 3,250 3,25

Een 
held

Pst
pst

Leveren en aanbrengen deurknop standaard 
meterkast deur

Leveren en plaatsen nieuwe vlakke douchedeur, 
830x2015 incl kleine ruit

Leveren en plaatsen nieuwe vlakke slaapkamerdeur 
Kamer 1, 830x2115mm

Leveren en plaatsen nieuwe vlakke slaapkamerdeur 
Kamer 2, 830x2115mm

Totaal 
materiaal

Totaal 
Stelpost

Leveren en plaatsen nieuwe slaapkamer deur Kamer 
3, 745x2115mm

Totaal 
Onderaann

Manuur
Norm

Ehd 
Materiaal

Ehd 
Stelpost

Leveren en aanbrengen nieuw deurbeslag toilet 
begane grond

Leveren en aanbrengen nieuw deurbeslag loopdeur 
hal/woonkamer

Ehd 
Onderaann

Nazien Hang en sluitwerk Gevelkozijnen verdieping

Nakijken hang/sluitwerk deur naar tuin, uitgaande 
van gebruik bestaande espagnolet

Opvullen oude kattenluik en verwijderen 2 pensloten 
achterdeur keuken

Dichtzetten vloer put woonkamer doormiddel van 
multiplex en draagbaken

Leveren en plaatsen nieuw vloerluik keuken

26-februan-2020
Blad 3/8
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Vreeswijk & Koebrugge Bouwmij. B.V.

Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerkenCalculatie 20/03361

EhdAantal Uren
Stelpost

476,001,250 5,00 62,75 251,004,000 pst

Uitgaande van behoud bestaande slot cilinders.

1.789,50TOTAAL BINNENKOZIJNEN- EN DEUREN 18,80 943,50303

2.162,25TOTAAL KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN 24,30 993,75 75,0030

TRAPPEN EN BALUSTRADEN32

488,031,000 pst 5,000 5,00 263,03 263,03

488,03320 TOTAAL TRAPPEN 5,00 263,03

LEUNINGEI

143,731,000 st 1,500 1,50 76,23 76,23

143,73322 TOTAAL LEUNINGEN 1,50 76,23

32 TOTAAL TRAPPEN EN BALUSTRADEN 339,26 631,766,50

41 TEGELWERK

Toilet diverse voegen reparatie 1,000 pst 1,500 1,50 17,46 17,46 84,96

TOTAAL TEGELWERK (diversen)413 1,50 17,46 84,96

TOTAAL TEGELWERK 84,9641 1,50 17,46

DEKVLOEREN/VLOERAFWERKINGEN42

Leveren en plaatsen nieuwe trapleining inclusief 
montage strook en beugels

Manuurj
Norm

Leveren en plaatsen nieuwe vlizo trap 
+/-1200x600mm

Een 
heid/

Totaal 
Stelpost

* Nr Totaal 
Ónderaann

Ehd 
Ónderaann

Ehd 
Materiaal <

Omschrijving

26-februari-2020
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Totaal
:

Totaal 
materiaal

Leveren en plaatsen hang en sluitwerk
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Vreeswijk & Koebrugge Bouwmij. B.V.

Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerkenCalculatie 20/03361

TotaalOmschrijving Aantal UrenNr
Norm

V

1.199,22629,9750,600 m2 0,250 12,65 12,45

335,5599,3030,000 0,175 5,25 3,31st
362,802,67 135,1050,600 m2 0,100 5,06

1.897,57864,37TOTAAL LAMINAATVLOEREN 22,96421

1.897,57864,37TOTAAL DEKVLOEREN/VLOERAFWERKINGEN 22,9642

44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN

JGIPSPLATENPLAFOND ___
1,000 pst 3,000 3,00 38,73 173,7338,73Gipsplaten plafond badkamer

173,7338,73TOTAAL GIPSPLATENPLAFOND443

173,733,00 38,73TOTAAL PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN44

45 AFBOUWT1MMERWERK

135,001,50 67,50 67,501,000 pst 1,500

178,1643,16 43,161,000 st 3,000 3,00

92,941,000 1,500 1,50 25,44 25,44pst

ÏÖÖ] 406,10136,10451 TOTAAL DIVERSE AFBOUWT1MMERWERKEN

Totaal 
materiaal

Totaal 
Onderaann

Totaal 
Stelpost

Enkel vloer benedenverdieping berekend, klein 
reparatiewerk plinten verdieping berekend

Een Manuur 
heid

Ehd 
Materiaal

Ehd
Onderaann

Ehd 
Stelpost

Leveren en aanbrengen laminaatvloer uitgaande van 
standaard laminaat incl 10% snijverties

Leveren en aanbrenngen plakplinten 5x24x2400

Leveren en aanbrengen nieuwe ondervloerplaten

26-februari-2020
Blad 5/8

|fe451^IVERSEAFBQUWTIMMERWERKEf^^^^^̂ ^^^^^ . j

Het maken van een nieuwe leiding aftimmering naast 
keuken t.b.v. leidingwerk cv ketel, multiplex wit 
gegrond

Het maken van een nieuwe leiding koof naast trap en 
aftimmeren kozijn

Het leveren en plaatsen nieuw paneel ter plaatse van 
kapotte schrootjes, doorlopend op hoogte traphekje

21 LAMINAATVLOEREN
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TotaalAantal UrenOmschrijving

406,10TOTAAL AFBOUWTIMMERWERK 6,00 136,1045

SCHILDERWERK46

KlNNENSCHlObERWER^H

168,752,750 45,00 45,001,000 pst 2,75

45,00 168,75462 TOTAAL BINNENSCHILDERWERK 2,75

45,00 168,7546 TOTAAL SCHILDERWERK 2,75

BINNENINRICHTING47

124,651,000 st 1,000 1,00 79,65 79,65

Keuken fronten nalopen en afstellen 125,001,000 pst 2,500 2,50 12,50 12,50

249,65471 TOTAAL KEUKENINRICHT1NG 3,50 92,15

47 TOTAAL BINNENINRICHTING 3,50 92,15 249,65

BEHANGWERK/STOFFERING48

82,50 IHerstelwerk behang in trappengat 27,50 183,753,000 m2 0,750 2,25

482 TOTAAL BEHANGWERK 2,25 82,50 183,75

48 TOTAAL BEHANGWERK/STOFFERING 2,25 82,50 183,75

61 VENTILATIE

Leveren en plaatsen nieuvize Keukenlade compleet, 
Bruynzeel

Manuur
Norm

Totaal
Onderaann

Totaal 
Stelpost

Totaal 
materiaal

Een
held

Ehd 
Materiaal

Ehd 
Stelpost

Ehd
Onderaann

wi ■ «« « w' V ■■ aaa m v v

Sauswerkplafond badkamer
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Calculatie Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente huizen - Diverse reparatiewerken20/03361

TotaalNr Omschrijving Aantal Uren

I 612 INSTALLATIEWERK

143,951,000 pst 1,000 1,00 98,95 98,95

143,95TOTAAL INSTALLATIEWERK 1,00 98,95612

143,9598,95TOTAAL VENTILATIE 1,0061

75,00 7.466,3192,71 2.757,86 461,501 TOTAAL Algemeen

92,71 ■ [ 7.466,31461,50 75,00Totaal exclusief 2.757,86

Totaal 
materiaal

Leveren en plaatsen plafond ventilator badkamer in 
huidige dakdoorvoer

Totaal 
Onderaann

Totaal 
Stelpost

Een 
heid* Ehd 

Materiaal
Manuur
Norm

Ehd 
Stelpost

Ehd 
Onderaann

26-februari-2020
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Materiaal 2757,86
Lonen 4171,95
Onderaannemers 461,50

7466,31
7,00 % 522,65

Totaal staartkosten 930,08

Totaal excl. B.T.W. 8396,39
B.T.W. (BTW VERKOOP 21 %) 1763,24

Begrotingstotaal inclusief B.T.W. 10159,63

Totaal incl. Stelposten 
Algemene kosten 
Rente verlies 0,00 %

0,10 %
5,00 %

Car verzekering
Winst / Risico

7391,31
75,00

Totaal excl. Stelposten
Stelposten

7,98

399,45

26-februari-2020
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Arnhem, Bea van

Gerrit,

Hierbij het verzoek om bijgevoegd collegevoorstel in procedure te brengen. Financiën is akkoord. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Huten
Postbus 5 - 1270 AA Huizen | www.huizen.nl

1

Groet,
Astrid

Robert,
In de bijlage het voorstel met de aangepaste dekking, afgestemd met Ingrid en Hans. Het is vanuit Financiën akkoord 
en kan verder in procedure.

Van: Slik, Astrid van der <a.vanderslik@huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:00
Aan: Vries, Robert de <r.devries@huizen.nl>
Onderwerp: FW: cnf. herstelwerkzaamheden Tuinstraat 12_2403

Van: Slik, Astrid van der
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:31
Aan: Vos-van Wel, Ingrid <i.vos@huizen.nl>: Bruijn, Hans de <h.debruiin@huizen.nl>
Onderwerp: cnf. herstelwerkzaamheden Tuinstraat 12_2403

Robert de Vries
Beleidsmedewerker Wonen en Grondzaken
Aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag 
T (035) 528 1516

Klompmaker, Gerrit
dinsdag 24 maart 2020 12:11
Arnhem, Bea van
FW: cnf. herstelwerkzaamheden Tuinstraat 12_2403
cnf. herstelwerkzaamheden Tuinstraat 12.docx; Offerte herstellen installatie - 
Tuinstraat 12.pdf; 20-03361 - Huizen - Tuinstraat 12 - Gemeente Huizen - Diverse 
Reparatiewerken - Offerte.pdf

Van: Vries, Robert de <r.devries(5)huizen.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:10
Aan: Klompmaker, Gerrit <g.klompmaker@huizen.nl> 
CC: Slik, Astrid van der <a.vanderslik@huizen.nl>
Onderwerp: FW: cnf. herstelwerkzaamheden Tuinstraat 12_2403

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:
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Ingrid, Hans,

Hierbij de aangepaste versie voorstel Tuinstraat, ten laste van Onvoorzien.

Hoor graag jullie reactie.

Astrid

2


